

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	โครงการปรับปรุงรั้วโรงเรียน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วและเพิ่มความปลอดภัยในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางปลา (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2568		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าทราย	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงรั้วและเพิ่มความปลอดภัยในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางปลา (กองการศึกษา) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร แบบเลขที่ 6/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2568 เทศบาลตำบลบางปลา / เทศบาลตำบลบางปลา		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	04 มิถุนายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเตรียมพื้นที่ดำเนินงาน		รวม					50,500.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					457,257.92	
3	งานสถาปัตยกรรม		รวม					610,796.79	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,167,882.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

อนัน จันทรเสม

04 มิถุนายน 2569 10:49:17

กลุ่มงาน/งาน	โครงการปรับปรุงรั้วโรงเรียน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วและเพิ่มความปลอดภัยในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางปลา (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2568		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าทราย	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงรั้วและเพิ่มความปลอดภัยในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางปลา (กองการศึกษา) แบบเลขที่ 6/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบางปลา / เทศบาลตำบลบางปลา		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	04 มิถุนายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานป้ายชื่อโรงเรียน		รวม					49,328.24	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,167,882.95	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,167,882.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

อนัน จันทร์เสม

04 มิถุนายน 2569 10:49:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเตรียมพื้นที่ดำเนินงาน								
	- เคลียพื้นที่หน้างาน	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
	- งานรื้อถอนรั้วคอนกรีตเดิม(รื้อขนทิ้ง)	70.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	150.00	10,500.00	10,500.00	
	รวมค่างานเตรียมพื้นที่ดำเนินงาน	-	-	0.00	0.00	40,150.00	50,500.00	50,500.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานโครงสร้างฐานราก								
	- งานขุดดิน ผังกลบ	59.280	ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	10,729.68	10,729.68	
	- อิฐหักรองกันหลุม	5.700	ลบ.ม.	378.51	2,157.50	127.00	723.90	2,881.40	
	- ทราดย้ายรองพื้น	2.850	ลบ.ม.	514.02	1,464.95	121.00	344.85	1,809.80	
	- งานเทคอนกรีตหยาบ	2.500	ลบ.ม.	1,990.65	4,976.62	421.00	1,052.50	6,029.12	
	- เหล็ก RB 9 มม.	409.540	กก.	26.29	10,766.80	0.00	0.00	10,766.80	
	- ลวดผูกเหล็ก(เบอร์ 18)	10.000	กก.	47.25	472.50	0.00	0.00	472.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบ (คิดที่ 75%)	12.000	ตร.ม.	856.00	10,272.00	0.00	0.00	10,272.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ (คิดที่ 100%)	16.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	2,224.00	2,224.00	
	- ไม้คร่าว 30% ของไม้แบบ	16.000	ตร.ม.	197.10	3,153.60	0.00	0.00	3,153.60	
	- ตะปู	35.000	กก.	46.42	1,624.70	0.00	0.00	1,624.70	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม.	6.400	ลบ.ม.	2,317.76	14,833.66	421.00	2,694.40	17,528.06	
	งานโครงสร้างเสา								
	- เหล็ก RB 6 มม.	548.100	กก.	25.34	13,888.85	0.00	0.00	13,888.85	
	- เหล็ก RB 12 มม.	417.600	กก.	26.71	11,154.09	0.00	0.00	11,154.09	
	- ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	30.000	กก.	46.75	1,402.50	0.00	0.00	1,402.50	
	- ไม้แบบ (คิดที่ 75%)	45.240	ตร.ม.	856.00	38,725.44	0.00	0.00	38,725.44	
	- ค่าแรงไม้แบบ (คิดที่ 100%)	90.480	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	12,576.72	12,576.72	
	- ไม้คร่าว 30% ของไม้แบบ	90.480	ตร.ม.	131.40	11,889.07	0.00	0.00	11,889.07	

อนน จันทร์เสมอ

04 มิถุนายน 2569 10:49:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะปู	20.000	กก.	46.42	928.40	0.00	0.00	928.40	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	6.780	ลบ.ม.	2,224.30	15,080.75	421.00	2,854.38	17,935.13	
	งานโครงสร้างคาน,ทับหลัง								
	- งานคอนกรีตหยาบ	2.500	ลบ.ม.	2,037.38	5,093.45	421.00	1,052.50	6,145.95	
	- เหล็ก RB 6 มม.	247.530	กก.	25.34	6,272.41	0.00	0.00	6,272.41	
	- เหล็ก RB 12 มม.	1,254.210	กก.	26.71	33,499.94	0.00	0.00	33,499.94	
	- ลวดผูกเหล็ก(เบอร์ 18)	45.000	กก.	47.25	2,126.25	0.00	0.00	2,126.25	
	- ไม้แบบ (คิดที่ 75%)	136.130	ตร.ม.	856.00	116,527.28	0.00	0.00	116,527.28	
	- ค่าแรงไม้แบบ (คิดที่ 100%)	181.500	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	25,228.50	25,228.50	
	- ไม้คร่าว 30% ของไม้แบบ	181.500	ตร.ม.	197.10	35,773.65	0.00	0.00	35,773.65	
	- ตะปู	15.000	กก.	46.42	696.30	0.00	0.00	696.30	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	20.790	ลบ.ม.	2,224.30	46,243.19	421.00	8,752.59	54,995.78	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	15,191.42	389,023.90	2,951.00	68,234.02	457,257.92	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานผนัง								
	- งานผนังก่ออิฐบล็อก	30.000	ตร.ม.	182.33	5,469.90	77.00	2,310.00	7,779.90	
	- งานบัวหัวเสา	136.800	ม.	95.00	12,996.00	15.00	2,052.00	15,048.00	
	- งานฉาบปูนเซาะร่องเสา	136.800	ตร.ม.	83.97	11,487.09	87.00	11,901.60	23,388.69	
	- งานฉาบปูนผนัง	60.000	ตร.ม.	83.97	5,038.20	87.00	5,220.00	10,258.20	
	- งานทาสีน้ำพลาสติก	60.000	ตร.ม.	103.70	6,222.00	30.00	1,800.00	8,022.00	
	งานรั้ว								
- งานรั้วสแตนเลส	50.000	แผง	5,500.00	275,000.00	1,650.00	82,500.00	357,500.00		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หัวเสาไร้สแตนเลส	500.000	อัน	40.00	20,000.00	10.00	5,000.00	25,000.00	
	- งานตราสัญลักษณ์โรงเรียน	28.000	แผง	4,500.00	126,000.00	1,350.00	37,800.00	163,800.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	10,588.97	462,213.19	3,306.00	148,583.60	610,796.79	
4	งานป้ายชื่อโรงเรียน								
	งานผนัง								
	- งานผนังก่ออิฐมวลเติมแผ่น	8.000	ตร.ม.	609.06	4,872.48	176.00	1,408.00	6,280.48	
	- งานบัวขอบผนัง	18.000	ม.	70.00	1,260.00	35.00	630.00	1,890.00	
	- งานฉาบปูนผนัง	8.000	ตร.ม.	83.97	671.76	87.00	696.00	1,367.76	
	- งานกรุกระเบื้องผนังแกรนิต ขนาด 0.60 x 0.60 ม.(สี่ด้านนอก)	4.000	ตร.ม.	1,280.00	5,120.00	600.00	2,400.00	7,520.00	
	- งานบัวหัวเสา	57.000	ชุด	95.00	5,415.00	15.00	855.00	6,270.00	
	- งานตราสัญลักษณ์โรงเรียน	1.000	ชุด	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานอักษรชื่อโรงเรียนสแตนเลส	1.000	ชุด	15,000.00	15,000.00	4,500.00	4,500.00	19,500.00	
	รวมค่างานป้ายชื่อโรงเรียน	-	-	22,138.03	37,339.24	6,913.00	11,989.00	49,328.24	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,167,882.95	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วและเพิ่มความปลอดภัยในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางปลา (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2568

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทาทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงรั้วและเพิ่มความปลอดภัยในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางปลา (กองการศึกษา) อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร แบบเลขที่ 6/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบางปลา / เทศบาลตำบลบางปลา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 04 มิถุนายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

อนัน จันทร์เสมอ

04 มิถุนายน 2569 10:49:16

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	โครงการปรับปรุงรั้วโรงเรียน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วและเพิ่มความปลอดภัยในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางปลา (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2568		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงรั้วและเพิ่มความปลอดภัยในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางปลา (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร		
แบบเลขที่	พ.ศ.2568	6/2567	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบางปลา / เทศบาลตำบลบางปลา		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	8 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	04 มิถุนายน 2569	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงรั้วโรงเรียน	1,167,882.95	1.3064	1,525,722.28	
รวมค่าก่อสร้าง				1,525,722.28	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,525,722.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	โครงการปรับปรุงรั้วโรงเรียน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วและเพิ่มความปลอดภัยในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางปลา (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2568
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงรั้วและเพิ่มความปลอดภัยในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางปลา (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร
แบบเลขที่	พ.ศ.2568 6/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบางปลา / เทศบาลตำบลบางปลา
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 8 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 04 มิถุนายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,525,722.28	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,525,722.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

อนน จันทร์เสมอ

04 มิถุนายน 2569 10:49:18

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วและเพิ่มความปลอดภัยในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางปลา (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2568		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงรั้วและเพิ่มความปลอดภัยในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางปลา (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร		
แบบเลขที่	พ.ศ.2568	6/2567	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบางปลา / เทศบาลตำบลบางปลา		
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	8	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	04 มิถุนายน 2569	

อนน จันทรเสม
(อนน จันทรเสม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พัลลภ ดาวเรือง
(พัลลภ ดาวเรือง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วิชัย ชายทอง
(วิชัย ชายทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อนน จันทรเสม

04 มิถุนายน 2569 10:49:18

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วและเพิ่มความปลอดภัยในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางปลา (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2568		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงรั้วและเพิ่มความปลอดภัยในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางปลา (กองการศึกษา) ตำบล ทาทวาย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร		
แบบเลขที่	6/2567		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบางปลา เทศบาลตำบลบางปลา		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	04 มิถุนายน 2569	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงรั้วโรงเรียน จำนวน 1 หลังละ 1,525,722.28 บาท	1,525,722.28	
สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทยี่สิบแปดสตางค์))	1,525,722.28	

อนน จันทร์เสมอ

04 มิถุนายน 2569 10:49:23

หน้า 1 จาก 1

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วและเพิ่มความปลอดภัยในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางปลา (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2568					
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงรั้วและเพิ่มความปลอดภัยในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางปลา (กองการศึกษา)					
สถานที่ก่อสร้าง	ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2568		อำเภอ	เมืองสมุทรสาคร	จังหวัด	สมุทรสาคร
	ตำบล	ท่าทราย				
แบบเลขที่	6/2567					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบางปลา / เทศบาลตำบลบางปลา					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 04 มิถุนายน 2569					

อนน จันทร์เสม
(อนน จันทร์เสม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วิชัย ชายทอง
(วิชัย ชายทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พัลลภ ดาวเรือง
(พัลลภ ดาวเรือง)
กรรมการกำหนดราคากลาง